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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, 

соблюдения энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, безопасного 

использования прилегающих территорий, безопасного уровня воздействия на окружающую среду и в 

соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и с соблюдением технических условий. 

  

Главный инженер проекта      Гебель Д.В. 
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1. Общие положения 

Настоящая проектная документация предусматривает выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ по объекту: «Строительство площадки для промежуточного складирования 

карбоната кальция», расположенного по адресу: РФ, Смоленская область, Дорогобужский район, на 

территории земельного участка, расположенного за территорией промышленной площадки ПАО 

«Дорогобуж» к югу от действующего изотермического хранилища аммиака, с западной стороны от дороги 

на мелоотвал 2-ой очереди. 

 Источник финансирования - собственные средства заказчика. 

Вид работ – новое строительство. 

Заказчик проектной документации: ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг» 

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция предназначена для сбора и 

хранения карбоната кальция или конверсионного мела, который образуется в процессе производства 

нитроаммофоски на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж». 

В соответствии с техническим заданием необходимо предусмотреть: 

- на 1-м Этапе - Строительство объекта с хранением 2,9 млн. тонн карбоната кальция. 

- на 2-м Этапе - Расширение объекта и доведение количества хранения карбоната кальция не 

менее до 5,8 млн. тонн карбоната кальция. 

Строительство площадки для промежуточного складирования объемом 4 783 801 м3 включает в 

себя: 

1. два этапа строительства 

2.  два этапа эксплуатации карт с устройством низовых с отм. +223 до отм.+231м и верховых дамб 

(терриконов) с отм.+231 до отм. 243м. 

- на 1-м Этапе строительства предусматривается: Строительство карты 1-го Этапа , строительство 

подъездной дороги, устройство дренажной системы сбора фильтрата (КС-1,2), устройство 3-х 

контрольно-наблюдательных скважин, монтаж линии электроосвещения и электроснабжения, установка  

служебно-бытового здания, репера. 

- на 2-м Этапе строительства предусматривается: Строительство карты 2-го этапа, устройство 

дренажной системы сбора фильтрата (КС-3) 

На первом этапе строительства организуется карта складирования. Заложение откосов дамбы – 1:3. 

По откосам и дну карты складирования устраивается защитный экран на основе геомембраны. 

Заполнение карты первого этапа  осуществляется до отметки + 231,00 м БС  

Карта первого этапа с отметками: дна основания – 215,00 м БС, верха дамбы – 223,00 м БС. Объем 

карты – 1206193 м3 

После заполнения карты производится формирование террикона над картой первого этапа. Для 

этого производится отсыпка дамбы с заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 1:2 по периметру 
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карты первого этапа на высоту 2 м с последующим заполнением и изоляцией получившейся карты. 

Устройство террикона осуществляется в 4 уровня до отметки 231 м БС. Объем террикона составляет – 

1144652 м3. 

Общий объем первого этапа – 2350845 м3 (3291183 т). При заполнении карты с годовым объемом 

складирования карбоната кальция 245 тыс. т в год  срок службы карты первого этапа составит 13,5 лет.  

На втором этапе производится строительство еще одной карты складирования с отметками: дна 

основания – 217,00 м БС, верха дамбы – 223,00 м БС. Заложение откосов дамбы – 1:3. По откосам и дну 

карты складирования устраивается защитный экран на основе геомембраны. Объем карты – 314657 м3. 

После заполнения второй карты формируется террикон над ней (до отметки 231 БС)  с 

последующим надвижением на террикон первого этапа. Для этого отсыпаются дамбы высотой 2 м с 

заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 1:2 по периметру второй карты, примыкающая к 

террикону первого этапа. Дальше осуществляется заполнение получившейся карты. Террикон 

формируется в 4яруса до выхода на высотную отметку террикона первого этапа 231 м БС. Объем 

террикона – 414307 м3. 

После чего формируется террикон над всей площадью, включая террикон первого этапа. По 

периметру террикона отсыпается дамба высотой 2 м с заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 

1:2, с последующим заполнением образованной карты. Формирование террикона производится  в 

6уровней до выхода на проектную отметку 243,00 м БС. Объем террикона – 1703992 м3. 

Общий объем карт второго этапа – 2432956 м3 (3406138 т), срок службы – 14 лет. 

Общий объем площадки для промежуточного складирования карбоната кальция – 4783801 м3 

(6697321 т), срок службы – 27,5 лет 
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2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 Исходные данные 

Исходными данными для разработки данного раздела являются: 

 ДОГОВОР № ДЖ-СП-2021/05 на выполнение проектных и изыскательских работ от  

 Приложение №1 к Договору  № ДЖ-СП-2021/05 Техническое задание на разработку 

проектной документации, проведение комплексных инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство площадки для промежуточного складирования карбоната кальция». 

 ;Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, шифр 21-21-

ИГДИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2021; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, шифр 21-21-ИГИ, 

выполненный ООО «ТехноТерра» в 2021; 

 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, шифр 

21-21-ИГМИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2021; 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, шифр 21-21-ИЭИ, 

выполненный ООО «ТехноТерра» в 2021; 

 Градостроительный план (№RU67506306-0000000000000779) земельного участка с 

кадастровым номером 67:06:0030203:802 утвержден главой муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим 

условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других 

документов, содержащих установленные требования. 

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция (далее мелоотвал-3) 

предназначена для сбора и хранения карбоната кальция или конверсионного мела, который образуется 

в процессе производства нитроаммофоски.  

Идентификационные сведения об объекте (Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 4): 

назначение: строительство экологически безопасного объекта для складирования и 

промежуточного хранения карбоната кальция; 

принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность: не принадлежит; 

принадлежность к опасным производственным объектам: Согласно статье 48.1 п.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

- не относится к особо опасным и технически сложным объектам; 

- к опасным производственным объектам не относится; 

- пожарная и взрывопожарная опасность: уточняется при проектировании; 



 

 

 И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
аи
м.

 и
нв

. №
 

04-2021-ПЗ-ТЧ 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

6 

10 

- уровень ответственности зданий и сооружений: нормальный; 

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей: не предусмотрено. 

 

Класс сооружений по ГОСТ 27751-2014. Коэффициент надежности по ответственности - КС-1. 

Наименование вида основных фондов по ОКО13-2014 – 1245210505. 

Класс опасности согласно приложений № 1 и № 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ - 5 класс опасности. 

Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – 66-0167-001369-П и 

1-й категории, негативного воздействия на окружающую среду. 

На участке проектирования отсутствуют: 

ООПТ федерального, регионального и местного значения, а также их охранные зоны; 

объекты культурного наследия, включенные в перечень отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются 

Минкультуры России, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01.06.2009 № 759-р и их зоны 

охраны; 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, их зоны охраны, 

защитные зоны; 

объекты культурного наследия местного значения, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия местного значения, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия местного 

значения, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия местного значения; 

месторождения твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья, питьевых и минеральных 

подземных вод, учтенные Государственным и территориальным балансом запасов полезных 

ископаемых, а также месторождения общераспространенных полезных ископаемых; 

ключевые орнитологические территории, водно-болотные угодья; 

лицензированные поверхностные и подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

леса, расположенные на землях иных категорий: леса, имеющие защитный статус (городские леса, 

лесопарковые зоны, зеленые зоны), особо защитные участки лесов в защитных лесах, расположенных 

на землях иных категорий; 

лесопарковый зеленый пояс; 

полигоны ТКО, существующие или рекультивируемые, а также несанкционированные свалки, их 

санитарно-защитные зоны; 

водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы, береговые полосы водных объектов; 
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кладбища, здания и сооружения похоронного значения и санитарно-защитные зоны кладбищ; 

объекты государственной мелиоративной системы, магистральные, внутрихозяйственные и 

прочие мелиоративные каналы, и водоотводные канавы; 

особо-ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья и мелиорируемые земли; 

округа горно-санитарной охраны территорий лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

рекреационных зон; 

приаэродромные территории, подзоны приаэродромных территорий и посадочные полосы; 

аэродромы экспериментальной авиации и их приаэродромные территории; 

зоны подтопления и затопления. 

 Результаты инженерно-геодезических изысканий 

В ходе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды и объемы работ: 

 сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, 

картографических, аэрофотосъемочных и других материалов; 

 рекогносцировочное обследование территории; 

 создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 

 топографическая съемка масштаба 1:1000 с сечением рельефа через 0.5 м. и нанесением всех 

подземных и надземных коммуникаций; 

 обновление топографических (инженерно-топографических) планов в графической, цифровой, 

фотографической и иных формах; 

 камеральная обработка материалов; 

 согласование полноты и правильности нанесения на план подземных коммуникаций с 

представителями эксплуатирующих организаций; 

 составление технического отчета. 

В результате камеральной обработки в программе AutoCAD был получен цифровой план 

местности масштаба 1:1000, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра, система координат: – 

МСК-67 (1 зона), система высот – Балтийская 1977г, площадь топографической съемки – 43,78 га. 

 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Гидрологические и гидрометеорологические условия площадки определены на основании 

Технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 21-21-ИГМИ. 

Согласно СП 47.13330.2012  и СП 11-103-97  в целях инженерной защиты объекта 

от неблагоприятных метеорологических воздействий, определения условий эксплуатации сооружения, 

оценки воздействия объекта на воздушную среду при инженерно-гидрометеорологических изысканиях 

изучению подлежат климатические условия и отдельные метеорологические характеристики 

территории. 
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Климатическая характеристика района проектирования приводится по материалам наблюдений на 

метеостанции Смоленск, за период наблюдений 1965–2015 гг. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 район изысканий относится к строительно-климатическому 

району IIВ. 

Средняя годовая температура по данным  мс Смоленск за период наблюдений 1887-2016 гг. положи-

тельная и составляет «плюс» 4,7°С. В годовом ходе средняя месячная температура воздуха колеблется от 

«минус» 8,1°С в январе до «плюс» 17,5°С в июне. Средние месячные отрицательные температуры наблюда-

ются с ноября по март.   

Абсолютный минимум «минус» 400С (СП 131.13330.2018);  

Абсолютный максимум «плюс» 370С (СП 131.13330.2018).  

В таблицах2.2.1-2.2.2 представлены климатические параметры по данным СП 131.13330.2012 для ме-

теостанции Смоленск. 

Район изысканий по своему географическому местоположению попадает в зону достаточного 

увлажнения. В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их часть приходится на теплый 

период. В среднем за год выпадает 720 мм осадков по МС Смоленск. 

Испарение с водной поверхности в районе проектирования составляет 300-420  мм в год, 

испарение с суши 415 мм в год.  

Ближайший водный объект находится на расстоянии от участка проектирования в 1,3 км - река 

Днепр. Водоохранная зона р.Днепр, согласно Водному Кодексу Российской Федерации, вступившего в 

силу с 01.01.2007 г. – 200 м. 

 

 

Климатические параметры холодного периода года (Смоленск)  Таблица 2.2.1 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С,  
обеспеченностью 

0,98 -33 

0,92 -28 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С,  
обеспеченностью 

0,98 -26 

0,92 -25 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94  -12 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 5,6 

Продолжительность, сут., и средняя 
температура воздуха, °С, периода со 
средней суточной температурой воздуха 

≤ 0 °С 
продолжительность 136 

средняя температура -5,3 

≤ 8 °С 
продолжительность 209 

средняя температура -2 

≤ 10 °С 
продолжительность 227 

средняя температура -1,1 
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Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 86 

Средняя месячная отн. влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 85 

Количество осадков за ноябрь–март, мм 234 

Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль З 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,9 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 С 3,4 

Барометрическое давление, гПа 987 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 22 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 25 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 22,4 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 9,9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 77 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 62 

Количество осадков за апрель–октябрь, мм 472 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь–август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,9 
 

 

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм   Таблица 2.2.2 

МС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сафоново 41 36 34 36 69 74 87 77 60 65 48 43 670 
              

 Инженерно-геологические изыскания и гидрологические условия 
строительства 

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки определены на основании 

Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 21-21-ИГИ. 

В геоморфологическом отношении район расположения участка изысканий находится в 

центральной части Восточно-Европейской равнины. Рельеф области носит характер овражно-

балочного, с множеством речных долин. Поверхность рельефа в целом волнистая, с холмистыми 

участками и сравнительно глубоко врезанными речными долинами. 

Рельеф участка холмистый, с уклоном от центра площадки в западном и в восточном 

направлениях, абсолютные отметки устьев скважин варьируются в пределах от 195,9 м до 224,1 м.  
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Рисунок 2.1 – Участок производства работ 

В соответствии с СП 131.13330.2018 район изысканий относится к строительно-климатическому 

району IIВ. 

Климат в Смоленской области умеренно-континентальный, характеризуется умеренно теплым 

летом (средняя температура июля - + 16-17°С) и умеренно холодной зимой (средняя температура января 

-8°С...-10°С). 

Среднегодовые температуры колеблются от +3,5°С до +5°С. Годовая амплитуда среднемесячных 

температур 25-27°. Первая половина зимы теплее второй. 

Период с положительной температурой воздуха (среднесуточной) длится 213-224 дня. Средняя 

продолжительность безморозного периода 125-148 дней. Годовое количество осадков составляет 645-

691 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. Образование устойчивого 

снежного покрова происходит в начале декабря, разрушение в первой декаде апреля.  

В геологическом строении участка в пределах исследованной глубины 12.0 м принимают участие 

Озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения (lg,f II dn-ms). 

Сверху повсеместно вскрыт почвенно-растительный слой, мощностью от 0.2 м до 0.4 м., абс. 

отметки от 195.7 до 223.9 м. 

Озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения (lg,f II dn-ms): 

- супеси песчанистые пластичные коричневые с прослоями песка с редким гравием (ИГЭ 1), 

- супеси песчанистые твердые коричневые с прослоями песка с редким гравием (ИГЭ 1а), 

- суглинки легкие песчанистые тугопластичные коричневые с прослоями песка (ИГЭ 2), 

  пески пылеватые средней плотности коричневые влажные с прослоями супеси с гравием до 5% 

(ИГЭ 3), 
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- пески мелкие средней плотности коричневые с прослоями черных влажные и насыщенные водой 

с прослоями супеси с гравием до 5% (ИГЭ 4), 

- пески средней крупности средней плотности коричневые с прослоями черных влажные и 

насыщенные водой с гравием до 5% (ИГЭ 5), 

- пески крупные средней плотности коричневые влажные и насыщенные водой с гравием до 15% 

(ИГЭ 6).  

Вскрытая мощность отложений составляет от 7.8 до 11.8 м., пройдены до глубины 8.0 -12.0 м.,  

абс. отметки  от 187.9 до 215.0 м. 

В гидрогеологическом отношении участок работ характеризуется наличием водоносного горизонта 

грунтовых вод. Грунтовые воды со свободной поверхностью приурочены к озерно-ледниковым и 

флювиогляциальным песчаным грунтам (ИГЭ-4,5,6). По данным бурения в марте 2021 г. грунтовые воды 

со свободной поверхностью зафиксированы на глубинах от 2.0 до 8.3 м, на абс. отметках от 190.2 до 

209.8м. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка 

осуществляется в местную гидрографическую сеть. Ближайший водный объект р. Днепр. В периоды 

выпадения проливных дождей и снеготаяния возможно образование грунтовых вод типа «верховодка» 

в песчаных прослоях глинистых грунтов с уровнем близким к поверхности земли и образованием 

открытого зеркала на пониженных участках рельефа. 

По картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 сейсмичность района по карте ОСР-

2015-А – 5 баллов шкалы MSK-64.  

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с СП 22.13330.2016 для песков крупных 

и средней крупности – 1,51 м, для песков мелких, пылеватых и для супесей – 1,41 м, для суглинков – 1,16 

м (с учетом абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год, принятых по 

Смоленску). 

Среди современных геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на 

строительство и эксплуатацию сооружений, на участке работ отмечено сезонное промерзание грунтов и 

обусловленное им морозное пучение. 

 Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические условия площадки определены на основании Технического отчета по 

инженерно-экологическим изысканиям 21-21-ИЭИ. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СанПиН 2.9.1.2523-09 

(НРБ-99/2009) и СП 2.9.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) по результатам выполненных работ на 

обследованной территории по состоянию на момент изысканий радиационных аномалий и техногенных 

радиоактивных загрязнений не обнаружено. 

По результатам определения радионуклидного состава и эффективной удельной активности ЕРН в 

пробах почвогрунта получено значение Аэфф, которое не превышает 370 Бк/кг, следовательно, исследуемый 
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материал относятся к строительным материалам 1 класса и их использование (по содержанию радиоактивных 

элементов) на участке не ограничено. 

По результатам лабораторных исследований проб почвы (грунта), отобранных на территории участка 

обследования и прилегающей территории, превышения над допустимыми уровнями по содержанию химиче-

ских показателей: кадмий, цинк, никель, медь, ртуть, мышьяк, свинец, бенз(а)пирен не установлены, а также 

по содержанию ПХБ, серы, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ.  

На участке изысканий по содержанию химических веществ все исследуемые пробы почвы (грунта) от-

носятся к «Чистой» категории загрязнения. 

По суммарному показателю загрязнения Zc все пробы почвы (грунта) относятся к «Допустимой» кате-

гории загрязнения. 

По содержанию нефтепродуктов в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению де-

градированных и загрязненных земель (утв. Минприроды РФ 15.02.1995 и письмом Роскомзема 28.12.94) 

пробы почвы (грунта) соответствуют 1 уровню («Допустимый»). 

Категория загрязнения проб почвы (грунта) обследованного участка по санитарно-бактериологическим 

и санитарно-паразитологическим показателям в соответствии с требованиями действующих нормативных до-

кументов: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» – «Чистая». 

По результатам биотестирования водная вытяжка проб почвы (грунта) не оказала вредное воздействие 

на тест-объекты (гидробионты). В соответствии с приказом МПР России от 04 декабря 2014г. № 536 «Критерии 

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» почву 

(грунт) можно отнести к V классу опасности для окружающей среды, что соответствует категории практически 

неопасных отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

отходах производства и потребления». 

Почвы верхнего горизонта в границах участка изысканий соответствуют требованиям, предъявляемым 

к почвам, подлежащим снятию, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 и подлежат снятию для дальнейшего использова-

ния до глубины 0,25 м. 

 

 Сведения о земельном участке 

Проектируемый объект размещается на территории земельного участка: 

 Земельный участок с кадастровым номером 67:06:0030203:802. 

Земельный участок с кадастровым номером 67:06:0030203:802. 

Площадь 1722646 +/- 11484 м2. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования: 

специальная деятельность. 
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Градостроительный план (№RU67506306-0000000000000779) земельного участка с кадастровым 

номером 67:06:0030203:802 утвержден главой муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 

Владение земельным участком осуществляет ПАО «Дорогобуж» в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации права земельного участка № 67:06:0030203:802-

67/218/2021-1 от 24.09.2021. 

Документы на земельный участок представлены в приложении Б. 

 Технические условия на подключение к инженерным сетям 

Обеспечение энергией на площадке промежуточного складирования для освещения территории 

осуществляется от существующих сетей ПАО «Дорогобуж». 

 Обоснование безопасности опасного производственного объекта 

В составе данной проектной документации разработан Том 12.8 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» шифр 04-2021-ТБЭ. 
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3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 

выпускаемой продукции 

Земельный участок под проектируемую площадку для промежуточного складирования карбоната 

кальция согласно градостроительного плана №RU67506306-0000000000000779 расположен на землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Объекты капитального строительства отсутствуют. На земельном участке также отсутствуют 

объекты культурного наследия, сооружения и иные объекты, включенные в государственный реестр. 

Требованием Генерального плана и правилами землепользования и застройки Михайловского 

сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области (утвержденные решением 

Дорогобужской районной Думы от 27.03.2019 №20) установлен максимальный класс опасности (по 

санитарной классификации) объектов капитального строительства - IV. 

На проектируемом мелоотвале-3 осуществляется промежуточное складирование карбоната 

кальция (конверсионного мела), получаемого как побочный продукт при производстве нитроаммофоски на 

промышленной площадке ПАО «Дорогобуж».  

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция является объектом размещения 

промышленных отходов. Карбонат кальция является отходом V класса опасности. Карбонат кальция не 

образует токсических соединений в воздушной среде, в водных растворах. Не содержит примесей 

токсичных элементов (в том числе кадмия, мышьяка, свинца) в концентрациях, превышающих ПДК в 

почве. Внешний вид – мелкокристаллический, сыпучий продукт белого цвета. 

- плотность в свеженасыпанном состоянии – 1,2-1,3 т/м3; пористость при этом до 40 %; 

- плотность в слежавшемся состоянии – 1,4-1,6 т/м3; пористость при этом 26 %; 

Строительство организуется в 2 этапа. Заложение откосов дамбы – 1:3. По откосам и дну карты 

складирования устраивается защитный экран на основе геомембраны. 

На первом этапе организуется карта складирования. Заложение откосов дамбы – 1:3. По откосам и 

дну карты складирования устраивается защитный экран на основе геомембраны. Заполнение карты 

первого этапа  осуществляется до отметки + 231,00 м БС  

Карта первого этапа с отметками: дна основания – 215,00 м БС, верха дамбы – 223,00 м БС. Объем 

карты – 1206193 м3 

После заполнения карты производится формирование террикона над картой первого этапа. Для 

этого производится отсыпка дамбы с заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 1:2 по периметру 

карты первого этапа на высоту 2 м с последующим заполнением и изоляцией получившейся карты. 

Устройство террикона осуществляется в 4 уровня до отметки 231 м БС. Объем террикона составляет – 

1144652 м3. 
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Общий объем первого этапа – 2350845 м3 (3291183 т). При заполнении карты с годовым объемом 

складирования карбоната кальция 245 тыс. т в год  срок службы карты первого этапа составит 13,5 лет.  

На втором этапе производится строительство еще одной карты складирования с отметками: дна 

основания – 217,00 м БС, верха дамбы – 223,00 м БС. Заложение откосов дамбы – 1:3. По откосам и дну 

карты складирования устраивается защитный экран на основе геомембраны. Объем карты – 314657 м3. 

После заполнения второй карты формируется террикон над ней (до отметки 231 БС)  с 

последующим надвижением на террикон первого этапа. Для этого отсыпаются дамбы высотой 2 м с 

заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 1:2 по периметру второй карты, примыкающая к 

террикону первого этапа. Дальше осуществляется заполнение получившейся карты. Террикон 

формируется в 4яруса до выхода на высотную отметку террикона первого этапа 231 м БС. Объем 

террикона – 414307 м3. 

После чего формируется террикон над всей площадью, включая террикон 1-го этапа. По периметру 

террикона отсыпается дамба высотой 2 м с заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 1:2, с 

последующим заполнением образованной карты. Формирование террикона производится  в 6 уровней до 

выхода на проектную отметку 243,00 м БС. Объем террикона – 1703992 м3. 

Общий объем карт второго этапа – 2432956 м3 (3406138 т), срок службы – 14 лет. 

Общий объем площадки для промежуточного складирования карбоната кальция – 4783801 м3 

(6697321 т), срок службы – 27,5 лет. 

На участке водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект –река Днепр расположена 

северо-восточнее участка изысканий, на расстоянии 1,3 км. Земельный участок находится вне границ 

водо-охранных зон водных объектов. 

Планировочные решения по земельному участку выполнены на основании технических решений 

смежных частей проектной документации, в соответствии с требованиями действующих норм и правил в 

части. 

Основную часть территории занимает проектируемый мелоотвал. В его состав входят: 

- площадка для промежуточного складирования карбоната кальция  

- подъездная автодорога от мелоотвала-2 до проектируемой площадки для доставки мела; 

- контрольные (наблюдательные) скважины для контроля за состоянием грунтовых вод; 

- КЛ-0.4 кВ для освещения разгрузочной площадки на мелоотвале-3 и электроснабжения служебно-

бытового здания; 

- модульное служебно-бытовое здание передвижного типа; 

- дренажная система сбора фильтрата. 

Проект площадки для промежуточного складирования карбоната кальция включает в себя: 

- организацию подъезда к мелоотвалу-3 с существующей дороги; 

- организацию площадки для складирования мела с устройством ограждающих дамб 
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- для стоянки, ремонта, технического обслуживания и хранения машин и механизмов, работающих 

на мелоотвале, используется транспортный цех предприятия 

- для бытового обслуживания рабочих, работающих на мелоотвале, используются бытовые 

помещения и столовая, расположенные на территории предприятия. Кроме того, непосредственно на 

мелоотвале предусмотрена установка служебно-бытового здания передвижного типа и уборной 

- машины и механизмы для работы на мелоотвале используются имеющиеся на предприятии. 

Рабочие для их обслуживания состоят в штате предприятия. 
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4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии 

 Электроснабжение 

Обеспечение энергией на площадке промежуточного складирования для освещения территории 

осуществляется от существующих сетей ПАО «Дорогобуж». 

 Водоснабжение 

Водоснабжение площадки осуществляется привозной водой на основании действующего порядка 

на предприятии ПАО «Дорогобуж». Общее водопотребление составляет 0,062 м3/сут. 

Привоз воды осуществляется автомашинами типа КО-823-10. Вода сливается в баки запаса, 

установленные в сантехническом и бытовом блоке на территории предприятия. На строительной 

площадке- в накопительную емкость.  

Для питьевого водоснабжения предусматривается использование привозной бутилированной 

воды.  

В жаркое время года при полном высыхании мела необходимо увлажнять поверхность мелоотвала 

тонкораспылённой струёй воды от передвижных насосов. При влажности укладываемого мела больше 

6% его пыление практически исключено. Вода используется привозная, или берётся фильтрат (при его 

наличии) из контрольного колодца дренажа мелоотвала-3 

 Водоотведение 

В настоящее время на территории участка существующие сети бытовой канализации отсутствуют.  

Система сбора фильтрата, представляет собой дренажные трубы, уложенные на дне 

гидроизолированной, части карт складирования, внутри ограждающих дамб и выведенные в смотровые 

колодцы (КС-1, КС-2, КС-3), расположенные на низовых дамбах. 

Для обслуживающего персонала проектной документацией предусматривается установка 

биотуалета 

 Теплоснабжение, отопление и вентиляция  

Проектными решениями не предусматриваются на проектируемом объекте зданий и сооружений, 

подлежащих установке отопительных систем и вентиляционного оборудования. 

 Газоснабжение 

Газоснабжение объекта не предусматривается. 
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5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

На мелоотвал-3 осуществляется промежуточное складирование карбоната кальция 

(конверсионного мела), получаемого как побочный продукт при производстве нитроаммофоски на 

промышленной площадке ПАО «Дорогобуж». 

Действующий цех по производству нитроаммофоски производительностью 830 тыс. т/год, режим 

работы цеха - 332 дня в году, обеспечивает среднесуточное поступление конверсионного карбоната 

кальция на мелоотвал-3 – 700 т/сутки, режим работы мелоотвала-3 – круглосуточно. Годовая проектная 

мощность объекта по складированию конверсионного мела – 245 000 т. 

Полная проектная вместимость проектируемого  сооружения, согласно разработанным проектным 

решениям составляет 4783801 м3 (6697321 т), срок службы – 27,5 лет 
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6. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование 

Проектируемый объект размещается на территории земельного участка: 

 Земельный участок с кадастровым номером 67:06:0030203:802. 

Площадь 1722646 +/- 11484 м2. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования: 

специальная деятельность. 

Градостроительный план (№RU67506306-0000000000000779) земельного участка с кадастровым 

номером 67:06:0030203:802 утвержден главой муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 

Владение земельным участком осуществляет ПАО «Дорогобуж» о государственной регистрации 

права земельного участка № 67:06:0030203:802-67/218/2021-1 от 24.09.2021Документы на земельный 

участок представлены в приложении Б. 

Изъятие дополнительных земельных участков во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование не предусматривается. 

 

7. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 
капитального строительства 

Категория земель, на которых будет располагаться проектируемый объект: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
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8. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков в случае их изъятия во временное 

пользование  

Изъятие дополнительных земельных участков во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование не предусматривается. 
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9. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведённых патентных исследований 

Изобретения, результаты проведённых патентных исследований в данной проектной документации 

не использовались. 
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10. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства 

Таблица 1. Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 
строительства 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. Количество 

Примечание 

1 Площадь земельного участка м² 1722646  
1 Площадь территории в границах проектирования м² 283742  
2 Площадь застройки, в т.ч: м² 242328  

 1 этап (подъездная дорога и карта складирования) м² 179502  
 2 этап (карта складирования) м² 62826  
 Производительность-  т/год 245000  
4 Общий объем (вместимость) м3 4783801  
5 Площадь складирования по дну карт двух этапов м² 176753  

Таблица 2. Технико-экономические показатели 1 этапа 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. Количество 

Примечание 

1 Площадь застройки, в т. ч м² 179502  
 - карта складирования м² 176658  
 - покрытия м² 2844  
2 Площадь карты по верху дамб  м² 169971  

3 Площадь карты по низу дамб м² 132360  

4 Общий объем складирования (вместимость), в т. ч: м3 2350845  
 - карта 1-го этапа м3 1206193  
 - террикон над картой  м3 1144652  
5 Площадь озеленения низовых дамб м² 36030  
6 Неблагоустраиваемая территория м² 68210  

Таблица 3. Технико-экономические показатели 2 этапа 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. Количество 

Примечание 

1 Площадь застройки м² 62826  
2 Площадь карты складирования по верху дамб м² 60828  
3 Площадь карты складирования по низу дамб м² 44393  
4 Общий объем складирования (вместимость), в т. ч: м3 2432956  
 - карта 1-го этапа м3 314657  
 - террикон над картой  м3 2118299  
5 Площадь озеленения низовых дамб м² 5384  

Таблица 4. Технико-экономические показатели после рекультивации 

№№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. 
изм. Количество 

Примечание 

1 Площадь территории в границах проектирования м² 283742  
2 Площадь озеленения м² 239484  
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Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий (разработки специальных технических условий) 

Специальные технические условия в данной проектной документации не использовались. 



 

 

 И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
аи
м.

 и
нв

. №
 

04-2021-ПЗ-ТЧ 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

24 

28 

11. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 
значимости объекта капитального строительства для поселений 

(муниципального образования), а также о численности работников и их 
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест 

На мелоотвал-3 осуществляется промежуточное складирование карбоната кальция 

(конверсионного мела), получаемого как побочный продукт при производстве нитроаммофоски на 

промышленной площадке ПАО «Дорогобуж». 

Действующий цех по производству нитроаммофоски производительностью 830 тыс. т/год, режим 

работы цеха - 332 дня в году, обеспечивает среднесуточное поступление конверсионного карбоната 

кальция на мелоотвал-3 – 700 т/сутки, режим работы мелоотвала-3 – круглосуточно. Годовая проектная 

мощность объекта по складированию конверсионного мела – 245 000 т. 

Полная проектная вместимость проектируемого  сооружения, согласно разработанным проектным 

решениям составляет 4783801 м3, что соответствует сроку службы-27,5 лет. 

Число водителей для работы на автотранспорте и бульдозере принято по количеству единиц 

техники и соответствует действующему штатному расписанию, предоставленному заказчиком– 5 

человек (Письмо ПАО «Дорогобуж» №19-220/22 от 03.03.2022). 

Для транспортировки на площадку предусмотрено использовать автомобили-самосвалы МОАЗ-

75050 и КАМАЗ 65222 

Согласно данным ПАО «Дорогобуж», планируется использовать технику, приведенную в таблице 

4. 

Таблица 4 

Данные о машинах и механизмах  

№ 
п/п 

Наименование 

Оборудования 

Техническая 

Характеристика 
Количество 

1 Автомобиль-самосвал М0АЗ-75050 Грузоподъёмность 25000 кг 1 
2 Автомобиль-самосвал КАМАЗ 

65222 
Грузоподъёмность 20000 кг 1 

3 Тяжёлый трактор «Т-330 Р1-01» Отвал ножевой полусферического 
типа, длина 4,86 м, высота 1,82 м, 
ёмкость 13 м3, заглубление отвала 

1,53м, масса 7т 

1 
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12. Обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением 

этих этапов  

Строительство и эксплуатацию мелоотвала-3 планируется производить в 2 этапа. 

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция является объектом размещения 

промышленных отходов. Карбонат кальция является отходом V класса опасности. Карбонат кальция не 

образует токсических соединений в воздушной среде, в водных растворах. Не содержит примесей 

токсичных элементов (в том числе кадмия, мышьяка, свинца) в концентрациях, превышающих ПДК в 

почве. Внешний вид – мелкокристаллический, сыпучий продукт белого цвета. 

- плотность в свеженасыпанном состоянии – 1,2-1,3 т/м3; пористость при этом до 40 %; 

- плотность в слежавшемся состоянии – 1,4-1,6 т/м3; пористость при этом 26 %; 

На первом этапе организуется карта складирования. Заложение откосов дамбы – 1:3. По откосам и 

дну карты складирования устраивается защитный экран на основе геомембраны. Заполнение карты 

первого этапа  осуществляется до отметки + 231,00 м БС  

Карта первого этапа с отметками: дна основания – 215,00 м БС, верха дамбы – 223,00 м БС. Объем 

карты – 1206193 м3 

После заполнения карты производится формирование террикона над картой первого этапа. Для 

этого производится отсыпка дамбы с заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 1:2 по периметру 

карты первого этапа на высоту 2 м с последующим заполнением и изоляцией получившейся карты. 

Устройство террикона осуществляется в 4 уровня до отметки 231 м БС. Объем террикона составляет – 

1144652 м3. 

Общий объем первого этапа – 2350845 м3 (3291183 т). При заполнении карты с годовым объемом 

складирования карбоната кальция 245 тыс. т в год  срок службы карты первого этапа составит 13,5 лет.  

На втором этапе производится строительство еще одной карты складирования с отметками: дна 

основания – 217,00 м БС, верха дамбы – 223,00 м БС. Заложение откосов дамбы – 1:3. По откосам и дну 

карты складирования устраивается защитный экран на основе геомембраны. Объем карты – 314657 м3. 

После заполнения второй карты формируется террикон над ней (до отметки 231 БС)  с 

последующим надвижением на террикон первого этапа. Для этого отсыпаются дамбы высотой 2 м с 

заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 1:2 по периметру второй карты, примыкающая к 

террикону первого этапа. Дальше осуществляется заполнение получившейся карты. Террикон 

формируется в 4 яруса до выхода на высотную отметку террикона первого этапа231 м БС. Объем 

террикона – 414307 м3. 

После чего формируется террикон над всем полигоном. По периметру террикона отсыпается дамба 

высотой 2 м с заложением откосов: внешний - 1:3, внутренний – 1:2, с последующим заполнением 
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образованной карты. Формирование террикона производится  в 6уровней до выхода на проектную отметку 

243,00 м БС. Объем террикона – 1703992 м3. 

Общий объем карт второго этапа – 2432956 м3 (3406138 т), срок службы – 14 лет. 

Общий объем мелоотвала – 4783801 м3 (6697321 т), срок службы – 27,5 лет. 
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13.Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно- 

технического обеспечения  

Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно- технического 

обеспечения в данной проектной документации не предусматривается. 
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Приложения
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